DocuSign Envelope ID: 153C192D-1E9A-4E98-B9EB-8385D0D9F646

TIP NO.	SHEET NO.
R-2915A	PMP-3

APPROVED: DocuSigned by: Joseph Kopanski 9CD8EAEF80A54FA...

DATE: 5/27/2015

SEAL

NORTH CAROLINA PROFESSIONAL SEAL 029669 ENGINEER JOSEPH B. KOPANSKI

10 15 20

NAD 83 / CORS

STA.12+26±-SR1-

STA.21+70±-SR1-

-SR1-

STA.11+04±-SR1-

STA.10+53± -SR1-

TIE TO EXISTING STA.10+90±-Y1-

STA.12+38±-Y1-

STA.13+28±-Y1-

STA.13+88±-Y1-

STA.14+56±-Y1-

STA.14+78±-Y1-

STA.16+74±-Y1-

STA.17+53±-Y1-

STA.18+74±-Y1-

STA.20+53±-Y1-

STA.21+53±-Y1-

STA.22+53±-Y1-

STA.11+78±-Y1-

-Y1- US 421/ US 221

STA.12+41±-Y1-

STA.12+00±-Y1- 67′± RT

TIE TO EXISTING STA.11+03±-Y1-

STA.11+39±-Y1- 120′± RT

STA.11+51±-Y1- 166′± RT

STA.11+13±-Y1- 266′± RT

STA.14+28±-Y1-

STA.19+07±-Y1-

STA.22+07±-Y1-

OLD US 421 SOUTH

SR 1675 DEEP GAP DR

MATCHLINE STA. 24+50.00 -Y1- SEE PMP-4

SEPI ENGINEERING & CONSTRUCTION
1025 Wade Avenue
Raleigh, NC 27605
Tel:919-789-9977
Fax:919-789-9591
License: C-2197

PAVEMENT MARKING DETAIL

5/13/2015
G:\Transportation\TR13.017.00 NCDOT 2012 Traffic LSA\TR13.017.06 (R-2915A Signing & PMP)\Pavement Marking\PM-3.dgn
jwiles