COMPUTED BY: MRL DATE: 4/7/2015
CHECKED BY: AKW DATE: 4/7/2015

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-3308	3B-3

SUMMARY OF EXISTING ASPHALT PAVEMENT REMOVAL

IN SQUARE YARDS

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION	ASPHALT REMOVAL
–LALT–	12+00	14+24	Lt	43
–LALT–	12+00	14+33	Rt	70
–LALT–	15+00	15+50	C/L	293
–LALT–	17+41	66+10	C/L	24,860
–Y3–	10+65	12+20	C/L	525
–Y3A–	10+24	12+41	Rt	46
–Y–	15+00	16+72	C/L	678
–Y–	18+21	20+53	C/L	923
–Y–	20+53	25+00	Lt.	167
–Y1–	11+00	12+21	C/L	435
–Y4–	10+10	11+00	C/L	400
–Y5–	10+98	11+55	C/L	190
–Y6–	10+23	11+55	C/L	351
–Y7–	10+96	12+50	C/L	478
–Y8–	10+38	12+55	C/L	409
–Y8–	12+55	13+90	Rt	56
–Y9–	10+96	11+25	C/L	77
–Y10–	10+45	10+90	C/L	121
–Y10–	10+90	14+06	Rt/Lt	340
–Y14–	10+70	11+40	C/L	261
–Y15–	10+31	16+20	C/L	2,129
–Y17–	10+44	11+45	C/L	309
–Y18–	10+20	13+16	C/L	1,176
–Y18–	14+46	15+25	C/L	280
–Y21–	10+57	11+25	C/L	210
–Y22–	15+12	16+00	C/L	291
–R5–	10+42	11+50	C/L	268
ASPHALT PVMT. REMOVAL PER TMP PLANS				6600
			TOTAL	41988
			SAY	42000

SUMMARY OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT REMOVAL

IN SQUARE YARDS

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION	YD^2
–R1–	11+58	13+70	Rt	44
–R3–	10+38	13+57	Rt	368
–R4–	11+22	11+38	Rt	33
–R5–	11+11	11+50	C/L	69
			TOTAL:	514
			SAY:	520

5/14/99
14-MAY-2015 12:31
R:\Roadway\Proj\u3308_rdy_sum.dgn
$$$$USERNAME$$$$