PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-3100A	EC-3B
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	13+61	16+00	LT	245
5	-L-	27+90	29+50	LT	325
5	-Y16-	11+75	13+00	LT	65
6	-L-	49+50	54+37	LT	825
11	-L-	107+00	107+75	LT	125
13	-Y31-	11+40	12+18	RT	65
13	-Y31-	11+40	12+18	LT	60
14	-L-	158+50	159+14	LT	115
15	-L-	172+50	174+00	RT	255
16	-L-	175+00	175+50	RT	85
16	-L-	180+75	181+42	RT	155
16	-L-	181+42	182+50	RT	265
17	-L-	199+50	200+50	RT	125
17	-L-	196+20	196+87	LT	205
18	-Y22-	12+10	13+30	RT	195
19	-L-	215+32	216+00	RT	105
20	-L-	229+00	229+25	RT	15
20	-L-	229+25	230+00	RT	90
20	-L-	238+00	241+50	RT	470
20	-L-	233+50	234+00	LT	80
			SUBTOTAL		3,870
	ADDITIONAL PSRM TO BE INSTALLED				9,925
				TOTAL	13,795
				SAY	14,000

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)