PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5313	EC-3A
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
23	-L-	268+50	270+50	LT	230
24	-L-	279+00	284+00	RT	640
24	-L-	288+50	290+00	RT	115
24	-L-	293+00	293+50	RT	90
24	-L-	279+50	283+50	LT	270
24	-L-	288+00	291+00	LT	230
24	-L-	293+00	294+00	LT	30
24	-L-	283+00	283+50	RT	45
25	-L-	295+00	295+50	RT	60
26	-L-	318+50	319+50	LT	140
27	-L-	319+50	331+00	RT	1040
27	-L-	332+00	333+50	RT	180
27	-L-	319+50	327+50	LT	950
27	-L-	328+00	328+50	LT	50
28	-L-	332+00	335+00	LT	230
28	-L-	337+00	342+40	LT	540
28	-L-	333+50	334+50	RT	160
28	-L-	336+00	338+50	RT	190
28	-L-	339+50	342+50	RT	355
29	-L-	356+50	357+00	LT	75
29	-L-	358+50	360+00	LT	155
29	-L-	355+50	357+00	RT	340
30	-L-	361+00	362+50	LT	160
30	-L-	368+00	373+50	LT	660
30	-L-	359+00	359+50	RT	50
30	-L-	360+50	362+50	RT	215
30	-L-	363+50	364+50	RT	175
30	-L-	367+00	375+50	RT	1525
31	-L-	379+50	381+50	RT	515
31	-L-	383+00	383+50	RT	80

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
31	-L-	385+00	386+50	RT	210
31	-L-	379+50	386+50	LT	770
32	-L-	387+00	389+00	RT	280
32	-L-	399+00	400+00	RT	295
32	-L-	388+00	388+50	LT	100
33	-L-	400+00	402+00	RT	575
33	-L-	409+00	412+00	RT	500
33	-L-	401+50	402+00	LT	50
33	-L-	406+75	408+00	LT	580
33	-L-	409+00	411+50	LT	320
34	-L-	413+00	414+50	RT	125
34	-L-	416+00	420+00	RT	635
4	-Y1-	12+25	14+00	RT	340
6	-Y2-	10+75	11+00	LT	15
6	-Y2-	12+00	12+25	LT	5
6	-Y2-	11+50	12+25	RT	65
14	-Y4-	11+25	13+00	LT	155
14	-Y4-	11+75	12+50	RT	90
20	-Y5-	12+00	12+75	LT	50
20	-Y5-	12+00	12+75	RT	80
20	-Y6-	12+75	13+75	LT	70
20	-Y6-	10+75	13+75	RT	205
21	-Y6-	14+00	14+50	RT	65
33	-Y7-	10+50	11+25	LT	80
				SUBTOTAL	15155