PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5313	EC-3C
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
8	-L-	78+00	81+00	LT	435
9	-L-	93+00	93+50	RT	25
9	-L-	81+00	82+00	LT	70
10	-L-	104+00	104+31	LT	90
11	-L-	111+00	113+00	LT	145
11	-L-	112+50	115+00	RT	420
12	-L-	129+36	131+00	RT	120
12	-L-	135+23	140+50	LT	735
13	-L-	137+00	142+00	RT	880
15	-L-	171+50	172+50	RT	180
16	-L-	181+70	183+40	RT	185
17	-L-	192+00	192+50	RT	120
17	-L-	193+00	196+50	RT	660
18	-L-	193+00	196+50	LT	450
18	-L-	209+00	210+00	RT	40
24	-L-	285+50	286+00	RT	45
24	-L-	285+00	288+00	LT	180
24	-L-	291+00	293+00	LT	215
26	-L-	318+36	319+50	RT	190
29	-L-	353+00	356+50	LT	735
29	-L-	357+00	358+50	LT	150
29	-L-	347+00	348+60	RT	435
29	-L-	351+25	353+50	RT	60
29	-L-	354+00	355+50	RT	400
29	-L-	357+00	358+00	RT	245
30	-L-	360+00	361+00	LT	100
30	-L-	358+00	359+00	RT	150
32	-L-	389+00	395+00	RT	715
32	-L-	391+00	395+50	LT	360
33	-L-	402+00	407+00	RT	1165

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
33	-L-	402+00	406+50	LT	475
34	-L-	414+50	416+00	RT	170
				SUBTOTAL	10345
	ADDITIONAL PSRM TO BE INSTALLED				6495
				TOTAL	16840
				SAY	16900