PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-5014	EC-03
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
6	-L-	42+50	47+27	LT	500
6	-L-	43+00	47+36	RT	610
6	-L-	47+27	50+70	LT	360
6	-L-	47+36	47+80	RT	50
6	-L-	49+55	52+00	RT	430
6	-L-	51+17	52+00	LT	30
7	-L-	52+00	53+93	LT	205
7	-L-	52+00	56+28	RT	428
7	-L-	56+00	57+00	LT	300
7	-L-	56+54	59+90	RT	470
7	-L-	61+00	62+00	RT	390
7	-L-	62+00	63+00	LT	360
7/8	-L-	66+00	69+50	LT	1250
8	-L-	71+50	74+00	RT	1250
8	-L-	71+50	74+50	LT	1070
8	-L-	75+00	77+50	RT	1340
8	-L-	76+00	77+50	LT	640
8	-L-	76+73	80+50	RT	525
9	-L-	76+73	80+50	RT	395
9	-L-	81+25	84+76	RT	370
9	-L-	81+50	85+00	RT	1370
9	-L-	85+50	87+00	RT	540
9/10	-L-	92+50	95+50	LT	1270
10	-L-	95+75	97+25	RT	160
10	-L-	96+20	99+76.92	LT	500
10	-L-	97+50	98+10	RT	45
10	-L-	98+10	99+76.92	RT	235
10	-L-	99+76.99	103+85	RT	430
10	-L-	99+76.92	104+10	LT	455
10	-L-	104+00	105+00	LT	430

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
10	-L-	108+00	108+97	RT	105
11	-L-	108+25	111+00	LT	290
11	-L-	109+87	112+00	RT	150
11	-L-	112+60	116+00	LT	240
11	-L-	117+00	118+50	RT	540
11	-L-	117+97	120+00	LT	285
11	-L-	122+50	126+25	RT	525
11	-L-	124+11	126+72	LT	455
12	-L-	126+50	127+50	LT	360
15	-L-	172+00	174+00	RT	850
15	-L-	175+50	177+00	LT	540
15	-L-	176+75	178+80	RT	165
15	-L-	179+00	180+00	RT	470
19	-L-	229+00	231+00	LT	325
19	-L-	231+00	234+60	LT	505
				SUBTOTAL	22213
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					7587
				TOTAL	29800
				SAY	29800

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

7	-Y1A-	12+00	13+15	RT	85
				SUBTOTAL	85
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					15
				TOTAL	100
				SAY	100