PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-5021	EC-3A
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

COIR FIBER MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
6	L	83+50	91+50	RT	1045
16	L	221+00	223+50	LT	175
16	L	227+00	229+50	RT	205
23	L	312+50	316+00	LT	360
23	L	317+50	319+00	RT	105
23	Y11	11+50	12+75	LT	90
26	L	364+00	365+50	RT	155
27	L	374+00	375+00	RT	115
38	Y22	21+50	23+00	LT	105
39	Y22	33+50	34+00	LT	30
				SUBTOTAL	2385
	ADDITIONAL COIR FIBER MAT TO BE INSTALLED				174000
				TOTAL	176385
				SAY	180000

COIR FIBER MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)