PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5987B	EC-3D
R/W SHEET NO.	

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL SLOPES

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
10-11	-L-	575+50	584+86	RT	4,200
10-11	-L-	576+50	585+12	LT	4,055
11-12	-L-	587+16	591+00	RT	1,640
11-12	-L-	587+42	595+50	LT	3,805
18	-L-	680+50	683+50	LT	710
19	-L-	687+00	689+00	LT	495
19	-L-	679+00	685+00	RT	1,305
20	-L-	703+00	703+50	RT	65
22-23	-L-	730+50	736+50	RT	1,465
25	-L-	759+00	760+50	RT	555
26-27	-L-	776+00	788+00	RT	2,755
28-29	-L-	791+00	802+00	RT	4,640
28+29	-L-	798+00	802+00	LT	1,770
29-30	-L-	804+50	811+50	RT	3,380
29-30	-L-	804+50	812+00	LT	3,755
30-32	-L-	818+50	834+50	RT	3,400
30-31	-L-	819+00	827+50	LT	1,895
33	-L-	845+50	848+50	LT	560
33-34	-L-	855+50	859+00	RT	545
34	-L-	857+50	861+50	LT	835
36-37	-L-	884+00	898+00	RT	6,600
37	-L-	900+00	902+50	RT	535
37-38	-L-	902+00	905+00	LT	940
38	-L-	908+00	911+50	RT	740
			SUBTOTAL		50,645

MATTING FOR EROSION CONTROL SLOPES

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
20	-SR3-	10+50	16+50	LT	1,815
20-22	-SR3-	10+50	39+50	RT	10,105
10	-SR4-	80+00	81+34	LT	440
10	-SR4-	80+00	81+50	RT	550
41	-SR5-	10+40	14+00	LT	1,745
41	-SR5-	10+40	14+00	RT	1,650
20	-Y10-	23+00	23+50	LT	515
20	-Y10-	27+50	27+73	LT	100
20	-Y10-	34+50	35+50	LT	130
20	-Y10-	36+50	38+00	LT	335
20	-Y10-	21+00	22+50	RT	315
20	-Y10-	26+00	28+33	RT	2,090
20	-Y10-	31+00	33+20	RT	1,860
20	-Y10-	24+80	38+50	RT	1,750
19	-Y10RP0-	10+00	13+00	LT	1,010
20	-Y10RP0-	22+50	27+50	LT	2,370
19	-Y10RPC-	10+00	15+50	RT	1,565
19-20	-Y10RPC-	19+00	24+00	RT	2,525
10,40	-Y4-	17+00	24+00	LT	4,900
10,40	-Y4-	17+00	21+00	RT	920
10,41	-Y4-	24+54	35+00	LT	6,255
10,41	-Y4-	29+00	35+00	RT	2,550
			SUBTOTAL		45,495