DocuSign Envelope ID: 65517F5A-514C-4006-8B6B-76CF4ADF3DDB

6/23/16

0 5 10

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
17BP.14.R.204	X-1

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

2090 2085 2080 2075 2070 2065 2060 2055 2050 2045 2040 2035 2030

S.S. 2076.81

1:1

0.020 0.017

6% 12.2% 2.5%

2052.64

SOIL DRIVE

18+00.00

2080 2075 2070 2065 2060 2055 2050 2045

S.S. 2053.66

0.020 0.020

4:1 2:1

S.S. 2058.86

2053.32

2050.66

17+50.00

2065 2060 2055 2050 2045

8% 4%

0.018 0.022

4:1 2:1

S.S. 2053.24

PROP. ASPHALT DRIVE

2053.63

2050.90

17+25.00

BEGIN PROJECT –L– STA. 17+00.00

2060 2055 2050 2045 2040 2035

2053.85

17+00.00

–L–

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

11/14/2022
X:\NCDOT\Division 14 - 2017\85910 Jackson 4900032\Roadway\XSC\4900032_Rdy_xpl_L.dgn
User:smelvin